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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02 3.983,00 0,92 3.664,361 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

ΝΑΟΔΟ Α03.3 1.100,00 8,42 9.262,002 m3ΝΟΔΟ 1133.Α

3 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη
Με την φόρτωση των
προϊόντων επί αυτοκινήτου και
την μεταφορά στον χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥΔΡ 3.01.02 300,00 1,04 312,003 m3ΥΔΡ 6054

4 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών Με την φόρτωση
των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση

ΝΑΥΔΡ 3.03.02 70,00 19,02 1.331,404 m3ΥΔΡ 6055

5 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

ΝΑΟΔΟ Β01 250,00 4,22 1.055,005 m3ΝΟΔΟ 2151

6 Κατασκευή  επιχωμάτων ΝΑΟΔΟ Α20 400,00 1,05 420,006 m3ΝΟΔΟ 1530

7 Κατασκευή στρώσης άμμου-
σκύρων μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Α23 550,00 7,92 4.356,007 m3ΝΟΔΟ 3121Α

8 Φίλτρα στραγγιστηρίων από
διαβαθμισμένα αδρανή

ΝΑΥΔΡ 5.10 150,00 9,30 1.395,008 m3ΝΟΔΟ 2815

21.795,7621.795,76Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

1 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

165,00 89,80 14.817,009 m3ΝΟΔΟ 2531

2 Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

500,00 94,20 47.100,0010 m3ΝΟΔΟ 2532

3 Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων,
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα
C20/25

ΝΑΟΔΟ
Β29.4.5

210,00 133,00 27.930,0011 m3ΝΟΔΟ 2551

4 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.2 14.555,00 1,15 16.738,2512 kgΝΟΔΟ 2612

5 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.3 3.010,00 1,15 3.461,5013 kgΥΔΡ 7018

6 Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι
στραγγιστηρίων Εσωτερικής
διαμέτρου 200mm

ΝΑΥΔΡ
12.03.01

270,00 18,50 4.995,0014 mΝΟΔΟ 2861

Σε μεταφορά 115.041,75 21.795,76
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Από μεταφορά 115.041,75 21.795,76

7 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΝΑΟΔΟ Β64.1 650,00 1,65 1.072,5015 m2ΟΙΚ 7914

8 Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D800 mm

ΝΑΥΔΡ
12.01.01.06

49,00 103,00 5.047,0016 mΥΔΡ 6551.6

121.161,25121.161,25Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 1.450,00 11,72 16.994,0017 m3ΝΟΔΟ 3121Β

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 30.000,00 1,42 42.600,0018 m2ΝΟΔΟ 3211Β

3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 30.000,00 1,20 36.000,0019 m2ΝΟΔΟ 4110

4 Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ04 5.000,00 0,45 2.250,0020 m2ΝΟΔΟ 4120

5 Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 35.000,00 7,90 276.500,0021 m2ΝΟΔΟ 4521Β

6 Ασφαλτική ισοπεδωτική
στρώση μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Δ06 200,00 87,80 17.560,0022 tonΝΟΔΟ 4421Β

391.904,00391.904,00Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

534.861,01

96.274,98

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

631.135,99

94.670,40

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

725.806,39

174.193,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 899.999,92

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

900.000,00

Σπήλι       12/06/2017        Σπήλι        12/06/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Βερνάδου Στέλλα
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αρχιτέκτων

Σελίδα 2 από 2


